



# COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE DI  
ALCUNI TRATTI STRADALI 2018**

**PROGETTO ESECUTIVO  
PRIMO STRALCIO**

**QUADRO ECONOMICO**

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di San Vito di Leguzzano

**R.U.P.:** Geom. Massimo Neffari

**PROGETTISTA:** dott. ing. Davide Gonzato

San Vito di Leguzzano 21.09.2018

IL PROGETTISTA

dott. ing. Davide Gonzato

La realizzazione dei lavori in progetto prevede il seguente quadro economico di spesa (primo e secondo stralcio) confermando l'importo complessivo già approvato con il progetto di fattibilità tecnico economica.

### QUADRO ECONOMICO GENERALE

A: LAVORI	1° STRALCIO	2° STRALCIO
TIPOLOGIA LAVORAZIONE	Importo €	
Importo lavori in appalto 1 stralcio	135.500,00	81.000,00
Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 1 stralcio	4.000,00	2.500,00
<b>TOTALE A</b>	<b>139.500,00</b>	<b>83.500,00</b>

B: SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per progettazione, DD.LL. sicurezza cantiere, CRE	7.800,00	4.700,00
Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio		3.000,00
IVA 22% su spese tecniche e c.p.	1.784,64	1.761,76
Inarcassa su spese tecniche 4%	312,00	308,00
Incentivo 0,2% (art. 113 D.lgs 50/2016)	279,00	167,00
Tassa sulle gare	30,00	30,00
IVA 10% per lavori	13.950,00	8.350,00
Fondo accordi bonari	2.790,00	1.670,00
Spostamenti - allacciamenti pubblici servizi	0,00	3.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc...	500,00	500,00
Esproprio - acquisizioni aree	0,00	15.565,12
Occupazioni temporanee ed indennizzi	0,00	0,00
Lavori in economie diretta (segnaletica ecc....)	2.000,00	1.000,00
Imprevisti, arrotondamenti e varie	5.054,36	2.448,12
<b>TOTALE B</b>	<b>34.500,00</b>	<b>42.500,00</b>

<b>IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>174.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
---	-------------------	-------------------

La progettazione esecutiva del secondo stralcio verrà redatta ed approvata dopo la l'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori come meglio specificato nella relazione tecnica illustrativa.

Il quadro economico del primo stralcio, oggetto del presente progetto esecutivo risulta essere il seguente:

### QUADRO ECONOMICO PRIMO STRALCIO

A: LAVORI	Importo €
TIPOLOGIA LAVORAZIONE	
Importo lavori in appalto 1 stralcio	135.500,00
Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 1 stralcio	4.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>139.500,00</b>

B: SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche per progettazione, DD.LL. sicurezza cantiere, CRE	7.800,00
Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio	0,00
IVA 22% su spese tecniche e c.p.	1.784,64
Inarcassa su spese tecniche 4%	312,00
Incentivo 0,2% (art. 113 D.lgs 50/2016)	279,00
Tassa sulle gare	30,00
IVA 10% per lavori	13.950,00
Fondo accordi bonari	2.790,00
Spostamenti - allacciamenti pubblici servizi	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc...	500,00
Esproprio - acquisizioni aree	0,00
Occupazioni temporanee ed indennizzi	0,00
Lavori in economie diretta (segnaletica ecc....)	2.000,00
Imprevisti, arrotondamenti e varie	5.054,36
<b>TOTALE B</b>	<b>34.500,00</b>

<b>IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>174.000,00</b>
---	-------------------

San Vito di Leguzzano, 21.09.2018

Il progettista

Gonzato ing. Davide