



# COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA

## RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA G. MARCONI PROGETTO DEFINITIVO

CUP:

CIG:

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

CODICE ELABORATO:

**ALL.06**

NOME ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

SCALA:

DATA AGGIORNAMENTO:

MAGGIO 2022

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
GEOM. MASSIMO NEFFARI

I PROGETTISTI

ARCH. GIANCARLO ZERBATO

ARCH. MARIA SANTACATTERINA

ARCH. STEFANO DALLA COSTA

*spazio riservato ai timbri*

**ZERBATOARCHITETTI**

via Lago Trasimeno 23/5 - 36015 Schio (VI) - 0445576570  
www.zerbatoarchitetti.com - zerbatoarchitetti@gmail.com

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A</b>	<b>Indicazione dei lavori</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importi totali</b>
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 632.967,99	
<b>A2</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.989,04	
	<b>TOTALE lavori</b>		<b>€ 651.957,03</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	Acquisizione aree o immobili, compreso spese notarili, catastali, ecc.	€ 250.250,00	
<b>B2</b>	Imprevisti e arrotondamento	€ 31.347,27	
<b>B3</b>	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	€ 10.000,00	
<b>B4</b>	Rilievi, accertamenti, videospezioni e indagini specialistiche compreso I.V.A. e oneri previdenziali	€ 1.000,00	
<b>B5</b>	Spese tecniche per progettazione, D.LL. e coordinazione per la sicurezza compreso I.V.A. e oneri previdenziali	€ 177.900,00	
<b>B6</b>	Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 2.450,00	
<b>B7</b>	Compenso al RUP	€ 4.900,00	
<b>B8</b>	Spese per Commissioni giudicatrici	€ 5.000,00	
<b>B9</b>	IVA 10% su A	€ 65.195,70	
	<b>TOTALE somme a disposizione</b>		<b>€ 548.042,97</b>

<b>TOTALE A + B</b>	<b>€</b>	<b>1.200.000,00</b>
---------------------	----------	---------------------