

# COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA



BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI LEGUZZANO

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 2° STRALCIO

<b>INCIDENZA MANODOPERA</b>			Elaborato
			<b>A9s2</b>
Data			
15 gennaio 2019			

<p>Il Progettista</p>  <p>(Dr. Forestale Giorgio Cocco)</p>	<p>Il Committente</p> <p>(Comune di San Vito di Leguzzano)</p>
--	--



### GIORGIO COCCO

Dottore in Scienze Forestali

Piazzetta Arlotti, 1 - I - 36015 SCHIO (VI)

Tel - fax 0445.532323 - cell. 333.1941719

e-mail: cbcoc@teletu.it

pec: giorgio.cocco@epap.conafpec.it

## BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI LEGUZZANO - 2° STRALCIO

### INCIDENZA MANODOPERA

n°	Cod. E.P.	Tipo intervento	Importo	Importo netto	Manodopera	Importo
			lavorazione	scorporato di		
			€	€	%	€
1	E.05.04.a	Demolizione di pavimentazioni esterne in cls	16.464,00	13.015,02	35%	4.555,26
	TN.B.02.10.0045	Demolizione manufatti in cls	8.370,00	6.616,60	34%	2.249,64
	H.01.07.a	Scavo a sezione ristretta rimozione scarichi	214,80	169,80	22%	37,36
	E.06.02	Trasporto a discarica dei materiali da demolizione	332,10	262,53	51%	133,89
	F.03.02	Scavo di sbancamento bonifica area	9.758,00	7.713,83	21%	1.619,90
	GC40	Compenso smaltimento in discarica	8.722,00	6.894,86	0%	0,00
	GC41	Rinterri con terra sciolta	33.726,00	26.660,87	19%	5.065,57
	F.15.07	Semina a spaglio	1.064,00	841,11	25%	210,28
2	Totale		<b>78.650,90</b>	<b>62.174,62</b>	<b>22,31%</b>	<b>13.871,90</b>

Schio, 15 gennaio 2019

Il Tecnico  
Dr. Forestale Giorgio Cocco

